

Заказчик МУП "Управление капитального строительства г. Иркутска"

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме **349 172,03 тыс. руб.**  
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2016 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2016г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>								
1	ОС 2-101.2	Здание решётток	42 418,07	3 557,98	46 246,86		92 222,91	
2	ОС 2-102	Песколовки	32 637,64	2 561,09	41 016,56		76 215,29	
3	ОС 2-110	УФ-установка	16 768,31	2 185,62	87 637,34		106 591,27	
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	91 824,02	8 304,69	174 900,76		275 029,47	
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>								
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	91 824,02	8 304,69	174 900,76		275 029,47	
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>								
4	ГСН-81-05-01-2001 п.5.3.5	Временные здания и сооружения - 3,8%*0,8=3,04	2791,45	252,46			3 043,91	
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	2791,45	252,46			3 043,91	
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	94615,47	8557,15	174900,76		278 073,38	
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>								

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
5	ГСН-81-05-02-2001 п.13.5.2	Производство работ в зимнее время 4,4%	4163,08 4,4%Г1.С:Г8. С	376,51 4,4%Г1.М:Г8. М			4 539,59
6	ЛСР 9-1-1 изм.1 2	ПНР технологического оборудования Индекс перевода базисных цен 2001г в текущие цены 1 кв 2016г. Пусконаладочные работы с учетом индекса				516,06 14,51 7488,03	516,06 14,51 7 488,03
7	ЛСР 9-1-4 изм. 1 2	ПНР по вентиляции Индекс перевода базисных цен 2001г в текущие цены 1 кв 2016г. Пусконаладочные работы с учетом индекса				0,37 14,51 5,37	0,37 14,51 5,37
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>	4163,08	376,51		7493,4	12 032,99
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	98778,55	8933,66	174900,76	7493,4	290 106,37
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>			98778,55	8933,66	174900,76	7493,4	290106,37
<b>Непредвиденные затраты</b>							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	1975,57 2%Г1.С:Г12. С	178,67 2%Г1.М:Г12.М	3498,02 2%Г1.О:Г12.О	149,87 2%Г1.П:Г12. П	5802,13
		<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>	1975,57	178,67	3498,02	149,87	5802,13
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
9	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	18135,74 18%Г1.С:Г14 С	1640,22 18%Г1.М:Г14. М	32111,78 18%Г1.О:Г14. О	1375,79 18%Г1.П:Г14. П	53263,53
		<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>	18135,74	1640,22	32111,78	1375,79	53 263,53
		<b>Всего по сводному расчету</b>	<b>118889,86</b>	<b>10752,55</b>	<b>210510,56</b>	<b>9019,06</b>	<b>349 172,03</b>

Заказчик:

Начальник МУП "УКС города Иркутска" \_\_\_\_\_ Савченко Е.В. ФИО

ФИО

дата

Генподрядчик:

Генеральный директор ООО "Энергострой" \_\_\_\_\_ Тевис А.В. ФИО

ФИО

09.11.16  
ИВАНОВА Е.Г.  
СОБ. ЛАБОРАТОРИЯ

09.11.16

